

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 « ЗВЕЗДИЦА»

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ИСА" ООД

ПРЕДМЕТ : „ Изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва:

Подобект № 1: „ СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

Подобект № 2: „ Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

**ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

№ 27 / 17.07.2019г.

Днес, 17.07.2019 г., в гр. Добрич, община Добрич-град, област Добрич, във връзка с проведено възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 и Част V, Глава 26 от Закона за обществените поръчки между:

1. Детска градина № 23 „Звездица“, със седалище и административен адрес: гр. Добрич, ул. „Велико Търново“ №2, БУЛСТАТ: ооо846267, представлявана от Дора Минчева и Вилислав Обрешков- счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**

и

2. "ИСА" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „ Методий Кусевич“ № 4, ЕИК: 124628317, представлявано от инж. Велизар Нейков, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл.194 от ЗОП и утвърден Протокол от Възложителя в лицето на директора на детска градина № 23 „Звездица“ на 20.06.2019г., се склучи настоящият договор за следното :

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни, срещу определеното в договора възнаграждение строително ремонтни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва:

Подобект № 1: „ СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

Подобект № 2: „ Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“.

(2) Работите по ал. 1 трябва да бъдат извършени в пълно съответствие с клаузите на този договор, установените нормативни и технически изисквания, предписанията на инвеститорския технически контрол, и при условията на приетите от офертата на Извършиеля „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Ценово предложение с КСС“, неразделна част от настоящия договор.

Чл.2. В срок до 3 /три/ дни от датата на склучване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 2 /два/ календарни дни от настъпване на съответното обстоятелство.

* Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и приложимите разпоредби на ЗОП .

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СПИРАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА.

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на предвидените СPP по настоящия договор е 50 (петдесет) календарни дни (съобразно направеното в оферата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), считано от датата на сключване на настоящия договор до приключване на всички видове работи, предмет на строителството по поръчката и приемането им от Възложителя, удостоверено с подписването на Актовете Образец №19 за двета подобекта.

(2) Спирането и възстановяването на ремонтните работи се извършва при следните обстоятелства: забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия или поради настъпването на непреодолима сила или форс-мажорни обстоятелства. За спирането и възстановяването на ремонтните работи се съставя двустранен протокол подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя. В протокола трябва да са вписани точни данни за извършените видове ремонтни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване и др., както и други изисквания и мерки за замразяване на обекта;

Чл.4. (1) Спирането или забавянето на изпълнението са допустими при настъпване на непреодолима сила. По смисъла на този договор „непреодолима сила“ са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължима грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Никоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като „непреодолима сила“, в това число и за причинени от това неизпълнение вреди.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради настъпването на „непреодолима сила“, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена в седем дневен срок. Към Уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на „непреодолимата сила“.

(4) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на „форс-мажорни обстоятелства“, възникнали след датата на уведомяване на Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила.

(5) С термина "форс-мажорни" обстоятелства се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриски спорове и събития от извънреден характер, престъпления, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, гражданска безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. Мястото на изпълнение на договора са двете сгради на Детска градина № 23 „Звездица“ в гр. Добрич, на ул. „Велико Търново“ № 2 и ул. „Богдан“ № 2.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6. (1) Стойността на строителството, предмет на поръчката съгласно оферата на Изпълнителя е в размер на 86 981,26 лв. / словом/ без ДДС и съответно 104 377,51 /словом/лв. с начислен ДДС, с включени 5 % непредвидени разходи, разпределена по подобекти както следва:

1.1.Стойност на строителството на подобект № 1: „ СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ в размер на 51 095,75 /словом/ лв. без ДДС, и съответно 61 314,90 /словом/ с начислен ДДС;

1.1.1.Непредвидени разходи за подобект № 1 „ СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ - в размер на 2 554,79 лв. без ДДС, съответно 3 065,75 /словом/ с начислен ДДС, представляващи 5 % от предлаганата стойност на строителството за подобект № 1.

1.2.Стойност на строителството на подобект № 2: „ Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ - в размер на 31 743,54 /словом/ лв. без ДДС, и съответно 38 092,25 /словом/ с начислен ДДС

1.2.1. Непредвидени разходи за подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездлица“ гр. Добрич“ - в размер на 1 587,18 лв. без ДДС, съответно 1 904,61 /словом/ с начислен ДДС, представляващи 5 % от предлаганата стойност на строителството за подобект № 2.

(2) Посочените от участника в ценовата оферта единични цени за видовете строителни работи са неразделна част от настоящия договор. Същите са окончателни и не подлежат на промяна. В тях са включени всички разходи, свързани с качествено и професионално изпълнение на видовете строителни работи по поръчката.

(3) Цената се изплаща за количество действително извършени и приети СПР и въз основа на договорените твърди единични цени за съответните видове работи. Разплащането става въз основа на представени от Изпълнителя и заверени от Възложителя Протоколи за приемане на действително извършени строително монтажни работи -Акт Образец №19 за всеки от подобектите.

Чл. 7. (1) Непредвидените разходи ще се остойностяват на база единичните цени за съответните видове дейности от количествено – стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в ценовата оферта на Изпълнителя.

(2) За целите на настоящия договор под „непредвидени разходи“ следва да се разбира такива разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени първоначално. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, които са необходими за завършването на строителството и са се появили при изпълнението му.

(3) Възложителят при доказана необходимост ще одобрява само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат първоначално предвидени.

Чл.8. (1) Заплащането на договорената стойност ще става по следната схема:

1. Авансово плащане- в размер на 50% /петдесет процента/ от стойността на строителството съгласно сключения договор за всеки подобект *без стойността на непредвидените разходи*, платимо в срок до 10 /десет/ календарни дни от склучването на договора, след издаването на две отделни фактури за стойността на авансовото плащане за всеки подобект, изчислено на база реална стойност на подобекта/ *без непредвидените разходи/ и процента на аванса* и след постъпването на средствата по сметка на ДГ № 23 „Звездлица“;

2. Окончателно плащане, представляващо разликата от стойността на всеки подобект и изплатените с аванса суми за всеки подобект до размера на действително извършените работи за всеки подобект, удостоверени и приети от Възложителя с подписането на Акт Образец № 19 "Протокол за установяване завършването и заплащане на натурални видове строително-ремонтни работи" за всеки от подобектите, платимо в срок до 10/десет/календарни дни след приемане от Възложителя на изпълнението на двата подобекти, удостоверено с подписането на Актовете Образец №19, издаването на две отделни фактури за всеки подобект, изчислени на база реално извършени СМР по Акт-образец № 19 за всеки подобект и приспадане на изплатената с аванса сума, и от постъпването на средствата по сметка на ДГ № 23 „Звездлица“.

(2) Плащането на дължимите суми се извършва в български лева, по банков път, на посочена от Изпълнителя банкова сметка.

Чл.8.1. (1) Когато за частта от работите, която се извършва от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалото строителство, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от строителството, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 календарни дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от строителството, при съответно спазване на разпоредбите на уговорените клаузи относно приемане на

работата по този договор, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя съобразно условията и сроковете, регламентиращи начина на плащане в настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

** Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и приложимите разпоредби на ЗОП.*

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9. Възложителят има право:

(1) на пълен и постоянен достъп до обектите на строителство за осигуряването на инвеститорски технически контрол;

(2) Възложителят или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строителството да посещават обектите, да контролират работата на Изпълнителя, извършвайки проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по настоящия договор работа, стига с това да не нарушават оперативна му самостоятелност;

(3) да изисква и да получава от Изпълнителя по всяко време информация, свързана с обектите, предмета и етапа на изпълнението им;

(4) да отказ от плащане на суми по договора, в случай на установяване на отклонения от качеството на извършеното строителство и вложените в него основни и спомагателни материали, възникнало в резултат от действие или бездействие на Изпълнителя;

(5) в случай, че при приемането на работата на Изпълнителя се установят недостатъци, Възложителят има право да иска отстраняването им за сметка на Изпълнителя, като същото следва да се извърши в срок от 5 /пет/ дни от уведомлението.

Чл.10. Възложителят е длъжен:

(1) да осигури за своя сметка цялостен и непрекъснат инвеститорски технически контрол при изпълнение на строителството чрез свои представители;

(2) да проверява и подписва представените от Изпълнителя протоколи за изпълнени работи в срок до три работни дни от представянето им;

(3) да уведоми писмено Изпълнителя за констатираните недостатъци при извършване на дейността му;

(4) да приеме извършената работа, ако е изпълнена качествено и в срок;

(5) да изплати уговореното възнаграждение, съгласно договорените в настоящия договор срокове, условия и размер;

(6) да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на настоящия договор, за срок от 5 години след сключване на настоящия договор;

(7) Възложителят не участва в трудово-правни и др. спорове между Изпълнителя и неговия персонал.

Чл.11. Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя в рамките на обектите на строителството, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да е било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество във и извън обекта, настъпила вследствие на изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. Изпълнителят има право:

(1) да изиска приемане на извършената от него работа, ако е изпълнена качествено, в срок и съгласно изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни изисквания за този вид строителни работи;

(2) да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да изпълни възложената му работа на обектите, посочени в чл.1 от настоящия договор професионално, качествено и в срока по договора;

(2) строителството да изпълни при стриктно спазване на изискванията на Техническата спецификация и разпорежданията на приложимите действащи нормативни актове, технически и технологични изисквания и стандарти, регламентиращи и/или приложими за видовете строителни работи, предмет на договора;

(3) при извършването на строителството да спазва всички нормативни документи и изисквания за качество;

(4) да извърши строителството със строителни материали, елементи и съоръжения, отговарящи на БДС и/или еквивалентни европейски и/или международни стандарти, придръжени със съответните сертификати за качество;

(5) да осигури пълен и постоянен достъп на Възложителя до обектите на строителството за осъществяване на инвеститорски технически контрол;

(6) да предоставя на Възложителя исканата от него информация, относяща се до обектите, предмета и етапа на изпълнението му;

(7) по време на строителството да обезопаси по нормативно определеният начин съответната строителна площадка, а след приключване на строителните работи и преди предаване на обекта да почисти и извози строителните отпадъци от строителната площадка на определените за това места;

(8) Изпълнителят носи пълна отговорност за :

-осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.6 от Наредба №2 за безопасни и здравословни условия на труд при СМР (обн.,ДВ,бр.37/2004 г.);

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството;

-евентуални трудови злополуки на строителния обект за своите работници/служители/.

Чл.14. (1)Изпълнителят или упълномощено от него техническо лица като негов представител на обекта подписват всички необходими актове и протоколи по време на строителството .

Чл.15. Изпълнителят се задължава :

(1) да прави всичко необходимо по време на строителството, да не се допуснат повреди или разрушения на инженерната инфраструктура във и извън границите на обектите при осъществяване на работата по договора. В случай, че по негова вина са причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

(2) да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване;

(3) да запази фирмени и/или търговски тайни на инвеститора, които са му станали известни по време и във връзка с изпълнение на задълженията му този договор;

(4) да носи гаранционна отговорност за изпълнените от него строителни работи в сроковете, посочени в настоящия договор, като при констатиране на скрити недостатъци ли други дефекти, дължащи се на некачествено изпълнена работа Изпълнителят е длъжен да ги отстрани за собствена сметка, след писмена покана от Възложителя.

Чл.16.Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при изпълнението на строителните работи е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в Техническата спецификация и задължителните нормативни изисквания за видовете работи, предмет на строителството по договора.

Чл.17. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с извършваното строителство са за сметка на Изпълнителя.

Чл.18. (1) За вреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имущество, при или по повод изпълнение на строителството, Изпълнителят носи пълна отговорност. В случай, че Възложителят заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу Изпълнителя.

(2) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите и/или предмета на договора, поради която причина да иска допълнително споразумение към същия.

VII. КОНТРОЛ

Чл.19. **(1)** Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност, както и правилата за безопасност на обекта.

(2) Указанията на Възложителя и на лицето, упражняващо техническия инвестиционен контрол са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение или водят до съществено отклонение от установени правила и нормативни изисквания за вида строителна дейност.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.20. **(1)** По време на изпълнението, Изпълнителят изготвя и подписва изискуемите и приложими към настоящото строителство документи съгласно Наредба №3 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) За изпълнените видове строителни работи, Изпълнителят изготвя Акт Образец №19 "Протокол за приемане на действително извършените работи" за всеки подобект. Протоколите за приемане на извършените CPP се подписват от Изпълнителя и Възложителя.

(3) Възложителят има право да откаже да приеме обект или отделни работи по него ако открие съществени недостатъци.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.21. По време на изпълнението на договора, рисъкът от случайно погиване или повреждане на строителни протоколи, механизация, оборудване и т.н., собственост на Изпълнителя се носи от самия него.

X. ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл.22. Изпълнителят носи гаранционна отговорност за изпълнените от него видове строителни работи съгласно предложението в оферата му.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.23.(1) Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети и/или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

(2) За неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията по този договор, Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснати ползи на Възложителя, които се установяват с двустранно подписани протоколи.

Чл.24.(1) При пълно неизпълнение на настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 30 % от стойността на договора.

(2) При забава за завършване и предаване на работата в срока по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден закъснение.

Чл.25. Некачествено извършени работи, констатирани при приемането на обектите или проявили се в гаранционния срок, следва да бъдат отстранени от Изпълнителя в указания му от Възложителя срок. Ако Изпълнителят не изпълни задължението си, същият дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на договора както и обезщетение в размер на разносите, направени от Възложителя за отстраняване им.

Чл.26. Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

Чл.27. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

Чл.28. Не се счита за забава просрочено плащане от страна на Възложителя, дължащо се на обективна липса на средства за финансиране на обекта.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29.(1) Действието на този договор се прекратява:

1. С изпълнението на всички задължения на страните;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна ;

4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.

(2) Възложителят има право еднострочно да прекрати договора без предизвестие, в случаите когато Изпълнителят :

- не отстрани констатираният недостатъци и допуснатите пропуски, констатирани при приемането на работите в разумен срок, указан от Възложителя;

- системно не изпълнява свое задължение по договора;

- не допуска или препятства Възложителя да упражнява правата си;

- допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строителството.

Чл.30. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение за извършените и одобрени от Възложителя строителни работи до прекратяване на договора, удостоверени с подписани Протоколи Акт Обр.№19.

(2) При прекратяване на договора или след получаване на предизвестие за развалянето му, Изпълнителят трябва да предприеме незабавни действия за приключване и отчитане на изпълненото.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.(1) Всички щети, причинени от Изпълнителя по време и във връзка с изпълнението на неговата работа , се възстановяват за негова сметка.

(2) Всички имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от действието и/или бездействието на Изпълнителя през времетраенето на договора и свързани с неговото изпълнение са изключително за негова сметка.

Чл.32.(1) Всички съобщения до страните са валидни, само ако са направени в писмена форма.

(2) Възложителят изпраща съобщение до Изпълнителя на адреса, посочен от него като адрес за кореспонденция. В случай, че Изпълнителят е променил този адрес и не е уведомил писмено за това Възложителя в тридневен срок от промяната, се счита, че всички изпратени до него съобщения са връчени.

(3) Адресите на страните по договора са, както следва :

1. Адрес за делови контакти на Възложителя:

- лице за контакти/ длъжност – Дора Минчева, директор на ДГ № 23 « Звездица»

- Адрес, тел./факс: гр. Добрич, ул. «Велико Търново» № 2, 0884/311404

2. Адрес за делови контакти на Изпълнителя:

- лице за контакти/ длъжност- инж. Велизар Нейков, управител на « ИСА» ООД

- Адрес, тел./факс: гр. Добрич, ул. „ Методий Кусевич“ № 4, 0896/768177

Чл.33. Страните по настоящия договор ще решават спорове, възникнали при и по повод неговото изпълнение или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България, съгласно действащото законодателство.

Чл.34. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по преходното изречение включва и обстоятелства , свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-

хау, изобретения, полезни модели и други права от подобен характер, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Чл.35. Нищожността на някоя от клаузите по настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.36. Настоящият договор не подлежи на промяна за срока на неговото действие, освен в случаите, предвидени в чл.116 от ЗОП.

Чл.37. За всичко неупоменато в договора, се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД, и тези на действащите нормативни актове, уреждащи отношенията между страните, приложими за съответния случай.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 /три/еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от датата на подписването му.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 «ЗВЕЗДИЦА»

Заличено на осн. чл.
2 от ЗЗЛД

ДИРЕКТОР:

ДОРА МИНЧЕВА

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ИСА“ ООД

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

.....
ИНЖ. ВЕЛИЗАР НЕЙКОВ

Счетоводител:

Вилислав Обрешков

Образец № 10

**ДО
ДЕТСКА ГРАДИНА № 23
„ЗВЕЗДИЦА“**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва:

Подобект № 1: „СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

Подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

Заличено
от „ИСА“ ООД
на осн.
чл. 2 от
и подписано от Славч 33ЛД (займенование на участника)
Иванов (трите имена)
в качеството му на Управител (на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ 124628317

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва:

Подобект № 1: „СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

Подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

Заявявам/е, че:

1. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

2. Предлагаме гаранционен срок за изпълнението СПР в размер на 3 години, считано от подписването на Актове образец № 19 за двата подобекта;

3. Декларираме, че това предложение е със срок на валидност до 07.09.2019г.

4. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката от 50 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за строителство до приключване на всички видове работи, предмет на строителството по поръчката и приемането им от Възложителя, удостоверено с подписването на Актовете Образец №19 за двата подобекта.

5. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор, приемаме всички негови клаузи без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за

Заличено на осн.
чл. 2 от 33ЛД

1. *Иванов*

Заличено на
осн. чл. 2 от
33ЛД

2. *Иванов*

Заличено на осн. чл.
2 от 33ЛД

3. *Иванов*

изпълнител, в законово установения срок ще сключим договора в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка.

6. За изпълнението на СМР-то по обществената поръчка имам на разположение 15 работници, наети по трудово правоотношение. / посочва се броя на работниците, които ще бъдат ангажирани в строителния процес, извън лицата от Ръководния си екип, и вида правоотношение, на което са наети./

7. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал/нотариално заверено копие (попълва се в зависимост от приложения документ) - неприложимо.

Приложение:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал/нотариално заверено копие (ако е приложимо) - неприложимо.

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

Дата: 07.06.2019 г.

Подпись и печат:
(Управител- Славчо Иванов)

Д
А

Заличено на осн. чл.
2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2 от ЗЗЛД

С. С.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. „д“ от ППЗОП

Подписаният: Славчо Нейков Иванов
(*трите имена*)

Данни по документ за самоличност- лична карта № 647395650, изд. на 05.02.2018 г. от
МВР гр. Добрич,
(*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*)

в качеството си на Управител
(*должност*)

На Участник: „ИСА“ ООД,

във възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на
обществена поръчка за строителство с предмет: „**Изпълнение на строително-
монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич**“ по
подобекти както следва:

Подобект № 1: „СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

Подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Дата: 07.06.2019 г.

Подпис и печат:

(Управител- Славчо Иванов)

ИСА

гр. Добрич

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2 от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет :

„Изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва: Подобект № 1: „СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ и Подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

до: ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 „ЗВЕЗДИЦА“ ГРАД ДОБРИЧ
от „ИСА“ ООД

Заличен
о на аименование на участника)
и подписано от Славчо осн. чл.
2 от Иванов
ззЛД (трите имена)
в качеството му на Управител
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ 124628317

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка за строителство с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва: Подобект № 1: „СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ и Подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“.

1. Предлагаме обща цена за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, в размер на 86981,26 /Осемдесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и едни лева и двадесет и шест стотинки/ лв. без ДДС, и съответно 104 377,51/ Сто и четири хиляди триста седемдесет и седем лева и петдесет и една стотинки/ с начислен ДДС, за подобектите както следва:

1.1. Стойност на строителството на подобект № 1: „СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ в размер на 51 095,75 /Петдесет и една хиляди деветдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки/ лв. без ДДС, и съответно 61 314,90 /Шестдесет и една хиляди триста и четиринацесет лева и деветдесет стотинки/ с начислен ДДС

Непредвидени разходи за подобект № 1 „СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ - в размер на 2554,79 /Две хиляди петстотин петдесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки/ лв. без ДДС, съответно 3 065,75/Три хиляди шестдесет и пет и седемдесет и пет стотинки/ с начислен ДДС, представляващи 5 % от предлаганата стойност на строителството.

1.2. Стойност на строителството на подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ - в размер на 31 743,54/Тридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и три лева и петдесет и четири стотинки/ лв. без ДДС, и съответно 38 092,25 /Тридесет и осем хиляди деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки/ с начислен ДДС

Непредвидени разходи за подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ - в размер на 1 587,18 /Хиляда петстотин осемдесет и седем лева и осемнадесет стотинки/ лв.без ДДС, съответно 1904,61 /Хиляда деветстотин и четири лева и шестдесет и една стотинки/ с начислен ДДС, представляващи 5 % от предлаганата стойност на строителството.

2. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е окончателна и не подлежи на увеличение. Същата е формирана при остойностяване на приложените към Документацията Количество сметки за изпълнението на строителството и в нея са включени всички необходими и присъщи разходи, свързани с качественото, професионално и срочно изпълнение на строителството в описание в количествените сметки вид и обхват, съобразно предлагания от нас срок и подход на изпълнение, посочен в изготвеното от нас Предложение за изпълнение на поръчката / Техническо предложение.

3. Предлаганите от нас единични цени за определените от Възложителя видове работи са окончателни и остават непроменени за срока на договора. В тях са включени всички необходими и присъщи разходи, свързани с качественото, професионално и срочно изпълнение на строителството по ремонт, предмет на поръчката. Единичните цени са разработени съобразно действащите нормативни документи. Всяка предложена единична цена е посочена до втория знак след десетичната запетая.

4. Всяка „единична цена“ за отделните видове строителните работи, посочена от нас в КСС, е формирана на база следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – 4,50 лв.ч/час;
- допълнителни разходи върху труда - 93%;
- допълнителни разходи върху механизацията - 30%;
- доставно-складови разходи - 10%;
- печалба - 10%.

5. Приемаме безусловно плащането на цената за изпълнение на строителството да се извършва при условията и в сроковете, посочени в проекта на договор.

6. Запознати сме с разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП.

7. Съгласни сме за целите на настоящата обществена поръчка под „непредвидени разходи“ да се разбира такива разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени първоначално. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, които са необходими за завършването на строителството и са се появили при изпълнението му. Съгласни сме, че при доказана необходимост Възложителят ще одобрява само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат първоначално предвидени и остойностени при предложените показатели в т. 4 от настоящото ценово предложение.

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

Дата: 07.06.2019 г.

Подпис и печат:

(Управител- Славчо Иванов)

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за изпълнение на строителство с предмет : „ Изпълнение на строително- монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва: Подобект № 1: „ СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ и Подобект № 2: „ Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

№1- № по ред	№2-Наименование съответния вид дейност от КС	на	№3- Единица мярка	№4- Количество	№5- Единична цена без ДДС	№6- Обща стойност без ДДС
-----------------	---	----	-------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------------------

Подобект № 1: „ СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

1.1. СМР по фасада в сградата по ул. „ Велико Търново“ №2

1.	Демонтаж на стара хидроизолация по площадка, почистване ,натоварване и извозване с превозно средство - вход откъм север	M2	8.30	8.50	70.55
2.	Демонтаж и направа на нова циментова замазка за даване наклон за оттичане	M2	8.30	22.50	186.75
3.	Грундиране	M2	8.30	2.75	22.83
4.	Направа на нова хидроизолация от един пласт битумна мушама 3.5 кг с посипка на газопламъчно залепване	M2	8.30	12.50	103.75
5.	Сваляне подкожущена шпахловка и фасаген от тавани под терасите, почистване и изхвърляне отпадъците	M2	8.30	3.50	29.05
6.	Прешпахловка тавани	M2	8.30	6.50	53.95
7.	Грундиране	M2	8.30	0.85	7.06
8.	Полагане фасаген в два пласта по тавани	M2	8.30	5.50	45.65
9.	Разкъртане на стара компрометирана замазка по тераси, почистване и изхвърляне на строителни отпадъци /Вторите етажи пред Залите на групите/	M2	78.00	4.80	374.40
10.	Направа на нова циментова замазка за даване наклон за оттичане	M2	78.00	12.20	951.60
11.	Грундиране повърхността преди изолацията	M2	78.00	2.75	214.50

12.	Направа на нова хидроизолация от един пласт битумна мушама 3.5 кг с посипка на газопламъчно залепване	м2	78.00	12.50	975.00
13.	Сваляне подкожушена шпахловка и фасаген от тавани под терасите, почистване и изхвърляне отпадъците	м2	78.00	3.50	273.00
14.	Прешпахловка тавани тераси	м2	78.00	6.50	507.00
15.	Грундиране	м2	78.00	0.85	66.30
16.	Полагане фасаген в два пласта по тавани	м2	78.00	5.50	429.00
17.	Обръщане страници около новопоставените прозорци отвътре с влагоустойчив гипсокартон, ъглов профил, шпахловка и двукратно боядисване с латекс	мл.	63.80	7.50	478.50
18.	Частични кърпежи по външните мазилки по фасадите - очукване, грундиране, измазване, фасаген	м2	20.00	15.60	312.00
19.	Почистване, събиране на отпадъците и натоварване на превозно средство	м3	5.00	24.50	122.50
20.	Извозване на строителни отпадъци с превозно средство до депо ,вкл. заплащане такса за депониране	м3	5.00	27.50	137.50

1.2. СМР по фасада в сградата по ул. „Богдан“ №2

СМР по фасадата

1.	Направа и разваляне тръбно фасадно работно скеле	м2	790.00	4.20	3318.00
2.	Демонтаж на водосточни тръби	мл.	50.00	2.40	120.00
3.	Демонтаж на ламаринени обшивки по борд	м2	13.20	1.80	23.76
4.	Демонтаж водосточни олуци на покрив /стена над козирката/	мл.	72.00	1.80	129.60
5.	Разкъртване компрометирани външни мазилки по фасади	м2	24.00	2.40	57.60

6.	Запълване дупките по фасада Юг с тухли, направа нова зидария /смяна на вратопрозорец запад с прозорец/, шприцоване и направа на нова вароциментова мазилка фасади - кърпежите	м2	8.90	35.50	315.95
7.	Направа на топлоизолация по фасади /Експандиран полистирен EPS 10 см, с коефициент на топлопроводимост мин. $\lambda=0.035$ W/mK на лепило,вкл. Дюбелиране,шпахловка с армираща стъклофибрърна мрежа,цветна минерална мазилка/	м2	472.00	41.20	19446.40
8.	Обръщане външни страници около новопоставени прозорци /Експандиран полистирен XPS 2 см, с коефициент на топлопроводимост мин. $\lambda=0.033$ W/mK на лепило , вкл. дюбелиране, шпахловка с армираща стъклофибрърна мрежа, фасаден в два пласта	мл.	456.00	6.50	2964.00
9.	Обръщане страници около новопоставените прозорци отвътре с влагоустойчив гипсокартон, ъглов профил, шпахловка и двукратно боядисване с латекс	мл.	337.00	6.50	2190.50
10.	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби	мл.	54.00	10.50	567.00
11.	Доставка и монтаж на нови водосточни олуци	мл.	72.00	12.50	900.00
12.	Подмяна на водосточни казанчета	бр.	6.00	10.40	62.40
13.	Обшивка борд с поцинкована ламарина покрив вкл. крепежни елементи с ширина до 40 см	мл.	27.80	14.50	403.10
14.	Обшивка пола с поцинкована ламарина козирка вкл. крепежни елементи - средна височина на обшивката до 12 см	мл.	75.00	12.50	937.50

15.	Престъргване и прешпахловка по стрехи	м2	52.00	7.50	390.00
16.	Грундиране и полагане на фасаден по стрехи	м2	52.00	5.65	293.80
17.	Демонтаж и повторен монтаж на въздушоводи по фасади	мл.	21.00	27.00	567.00
18.	Доставка и монтаж комарници	бр.	56.00	18.50	1036.00
19.	Ремонт по тротоар около сградата	м2	15.00	33.60	504.00
20.	Почистване, събиране на отпадъците и натоварване на превозно средство	м3	4.80	24.50	117.60
21.	Извозване на строителни отпадъци с превозно средство до депо, вкл. заплащане такса за депониране	м3	4.80	27.50	132.00

СМР по Цокъл от мита мозайка около сградата, вход стълбище и служебно стълбище изток

22.	Къртене, демонтаж на отлепена, напукана мита мозайка по цокъл около сградата, входа стълбище изток и служебен вход	м2	18.00	6.50	117.00
23.	Направа на циментова замазка-/вкл. шприцована със силно циментово лепило и пердашена циментова замазка с дебелина до 4 см/	м2	18.00	15.50	279.00
24.	Направа на топлоизолация по цокъл/Експандиран пожароустойчив полистирен XPS 2 см, с коефициент на топлопроводимост мин. $\lambda=0.033$ W/mK на лепило, вкл. дюбелиране, шпахловка с армираща стъклофибрна мрежа, мозаечна мазилка.	м2	143.00	28.60	4089.80

25.	Обръщане външни страници около съществуващи прозорци/на изток и север/ /Експандиран полистирен XPS 2 см, с коефициент на топлопроводимост мин. $\lambda=0.033$ W/mK на лепило, вкл. дюбелиране, шпахловка с армираща стъклофибрна мрежа, ъглов профил и фасаден /ширина на страниците до 50 см/	мл.	44.80	6.50	291.20
26.	Ремонт по стълбища-подмяна плохи, презалепване отлепени плохи	м2	10.00	42.00	420.00
27.	Почистване, събиране на ,отпадъците и натоварване на превозно средство	м3	2.00	24.50	49.00
28.	Извозване на строителни отпадъци с превозно средство до депо, вкл. заплащане такса за депониране	м3	2.00	27.50	55.00

Тerasи, площадки и стъпала -западна фасада

29.	Къртене ,демонтаж на отлепена, напукана мита мозайка по цокъл около площадките и терасите на запад	м2	44.00	6.50	286.00
30.	Направа на циментова замазка-/вкл. шприцована със силно циментово лепило и пердашена циментова замазка с дебелина до 4 см/	м2	44.00	15.50	682.00
31.	Направа на минерална мозаечна мазилка	м2	44.00	22.40	985.60
32.	Очукване ,демонтиране на търкана мозайка тераси запад	м2	73.00	6.50	474.50
33.	Уплътняване/изравняване хлътванията/по терасите със дребен чакъл	м3	7.00	32.00	224.00
34.	Направа на армирана циментова замазка по под тераси с деб.4 -5 см. с даване наклон навън за оттиchanе	м2	73.00	15.50	1131.50
35.	Доставка и монтаж на изкуствена трева по площадки запад	м2	73.00	15.50	1131.50

36.	Очукване настилка веранди втори етаж	м2	16.80	6.20	104.16
37.	Грундиране и направа на нова циментова замазка с деб.3 см	м2	16.80	15.50	260.40
38.	Престъргване, прешпахловка, грундиране и боядисване с фасаден в два пласта веранди втори етаж	м2	16.80	12.50	210.00
39.	Почистване, събиране на отпадъците и натоварване на превозно средство	м3	9.00	24.50	220.50
40.	Извозване на строителни отпадъци с превозно средство до депо, вкл. заплащане такса за депониране	м3	9.00	27.50	247.50
Обща стойност на строителството за подобект № 1 без ДДС					51095.75
Непредвидени разходи в размер на 5 % от стойността на строителството за подобект № 1					2554.79
Всичко без ДДС- общата стойност за подобект № 1 и 5% непредвидени разходи					53650.54

Подобект № 2: „Смяна на дограма в ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

2.1. Подмяна в сградата по ул. „Велико Търново“ №2

1.	Демонтаж на стара дървена дограма	м2	51.70	4.50	232.65
2.	Снемане, пренасяне на демонтираната дограма, натоварване на превозно средство и извозване до 10 км, разтоварване	м2	51.70	2.80	144.76
3.	Доставка и монтаж на нова PVC петкамерна дограма бяла, двуслойен стъклопакет, нискоемисионно стъкло / в основна зала - големи прозорци /съгласно спецификация на дограмата/, уплътняване с полиуретанова пяна Всички размери и отваряеми модули се съгласуват на място.	м2	36.60	83.00	3037.80
4.	Доставка и монтаж на нова PVC дограма бяла профил 24 мм /2x4/ в кухненската и сервизна част - 6 броя малки прозорци /съгласно спецификация на дограмата/	м2	15.20	83.00	1261.60

5.	Доставка и монтаж на нови външни подпрозоречни первази /дъски/с ширина 200 мм	мл.	27.30	16.50	450.45
6.	Доставка и монтаж на нови вътрешни подпрозоречни первази /дъски/с ширина 200 мм -	мл.	27.30	9.60	262.08
7.	Оформяне около подменени прозорци отвън с циментово лепило/изрязване уплътняваща пяна и плътно оформяне и подмазване/	мл.	91.10	3.50	318.85
8.	Оформяне около подменени прозорци отвътре /на местата на поставяне на подпрозоречните дъски/ с цим,лепило-изрязване упл.пяна и плътно оформяне и подмазване/	мл.	29.10	5.50	160.05
9.	Доставка и монтаж на комарници	бр.	4.00	18.50	74.00
2.2.Подмяна в сградата по ул. „Богдан“ №2					
10.	Демонтаж на стара дървена дограма	м2	235.00	4.50	1057.50
11.	Снемане, пренасяне на демонтираната дограма, натоварване на превозно средство и извозване до 10 км, разтоварване	м2	235.00	2.80	658.00
12.	Доставка и монтаж на нова PVC петкамерна дограма бяла, двуслоен стъклопакет, нискоемисионно стъкло / в основни зали - /съгласно спецификация на дограмата/,уплътняване с полиуретанова пяна. Всички размери и отваряеми модули се съгласуват на място.	м2	146.90	83.00	12192.70
13.	Доставка и монтаж на нова PVC дограма бяла профил 24 мм /2x4/ в сервизни и други /съгласно спецификация на дограмата/,уплътняване с полиуретанова пяна	м2	83.00	83.00	6889.00

14.	Доставка и монтаж на нова PVC дограма бяла профил KMG 24 mm /2x4/ неотваряем в сервизни и други /съгласно спецификация на дограмата/, уплътняване с полиуретанова пяна	м2	3.10	74.00	229.40
15.	Доставка и монтаж на нови външни подпрозоречни первази /дъски/ с ширина 200 mm	мл.	119.00	16.50	1963.50
16.	Доставка и монтаж на нови вътрешни подпрозоречни первази /дъски/ с ширина 200 mm -	мл.	119.00	9.60	1142.40
17.	Оформяне около подменени прозорци отвътре /на местата на поставяне на подпрозоречните дъски/ с циментово лепило/изрязване уплътняваща пяна и плътно оформяне и подмазване/	мл.	118.50	5.00	592.50
18.	Оформяне около подменени вратопрозорци външно и отвътре /връзката с пода/ с циментово лепило/изрязване уплътняваща пяна плътно оформяне и подмазване/	мл.	52.00	5.40	280.80
19.	Доставка и монтаж на комарници	бр.	43.00	18.50	795.50
Обща стойност на строителството за подобект № 2 без ДДС					31743.54
Непредвидени разходи в размер на 5 % от стойността на строителството за подобект № 2					1587.18
Всичко без ДДС- общата стойност за подобект № 2 и 5% непредвидени разходи					33330.72

Указание за изготвянето на КСС от участниците:

Стойността за всеки подобект не може да надвишава максимално допустимата стойност без ДДС и с ДДС. В графата Всичко без ДДС се включва стойността на CPP по КСС на подобекта без ДДС и стойността, равняваща се на 5 % непредвидени работи върху стойността на строителството за съответния подобект. Не се допуска разлика в изписаните суми цифром и словом.

Заличено на осн.

чл. 2 от ЗЗЛД

Дата: 07.06.2019 г.

Подпис и печат

(Управител, Славчо Иванов)

